Техническое задание
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	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
	Т/з осн. раб.
	Т/з мех.

	
	
	
	
	на ед.
	всего
	на ед.
	общая
	В том числе
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	Мат
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Раздел 1. Ремонт кровли младшего блока и спортзала

	1
	ГЭСН12-01-014-02
прим.
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр
	Разборка гравийной засыпки
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)
	м3
	 
	6,13
	344,75
	2109
	932
	1177
	160
	 
	6,64
	0,83

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2)
	чел.-ч
	1,084
	6,64
	140,32
	931,72
	931,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,136
	0,83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,048
	0,29
	1072,52
	311,03
	 
	311,03
	66,99
	 
	 
	 

	 
	2. 91.06.05-011
	Погрузчики, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,088
	0,54
	1604,07
	866,20
	 
	866,20
	92,86
	 
	 
	 

	2
	ГЭСН46-04-008-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	 
	12,18
	2246,63
	27364
	24577
	2787
	 
	 
	175,15
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2)
	чел.-ч
	14,38
	175,15
	140,32
	24577,05
	24577,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.час
	6,22
	75,76
	36,79
	2787,21
	 
	2787,21
	 
	 
	 
	 

	3
	ГЭСН12-01-017-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	 
	11,73
1173 / 100
	11591,84
	135986
	44309
	33768
	4385
	57909
	285,04
	22,76

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3,1)
	чел.-ч
	24,3
	285,04
	155,45
	44309,47
	44309,47
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,94
	22,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,68
	7,98
	1072,52
	8558,71
	 
	8558,71
	1843,46
	 
	 
	 

	 
	2. 91.06.05-011
	Погрузчики, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	1,26
	14,78
	1604,07
	23708,15
	 
	23708,15
	2541,72
	 
	 
	 

	 
	3. 91.07.07-001
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 4 м3/ч, напор 150 м
	маш.час
	2,29
	26,86
	55,9
	1501,47
	 
	1501,47
	 
	 
	 
	 

	Н, З
	4. 04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	1,53
	17,95
	3147,83
	56503,55
	 
	 
	 
	56503,55
	 
	 

	 
	5. 12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2
	4,4
	51,61
	27,22
	1404,82
	 
	 
	 
	1404,82
	 
	 

	4
	ГЭСН12-01-017-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 до толщ. 30мм
(до толщ. 30мм (30-15)/1 ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15))
	100 м2
	 
	11,73
1173 / 100
	7790,1
	91389
	27351
	7534
	1012
	56504
	175,95
	5,28

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3,1)
	чел.-ч
	15
	175,95
	155,45
	27351,43
	27351,43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,45
	5,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,15
	1,76
	1072,52
	1887,64
	 
	1887,64
	406,58
	 
	 
	 

	 
	2. 91.06.05-011
	Погрузчики, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,3
	3,52
	1604,07
	5646,33
	 
	5646,33
	605,33
	 
	 
	 

	Н, З
	3. 04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	1,53
	17,95
	3147,83
	56503,55
	 
	 
	 
	56503,55
	 
	 

	5
	ГЭСН12-01-016-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2
	 
	14,3
1430 / 100
	1366,99
	19546
	6302
	512
	113
	12732
	40,04
	0,57

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3,2)
	чел.-ч
	2,8
	40,04
	157,39
	6301,90
	6301,90
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,04
	0,57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	0,57
	897,41
	511,52
	 
	511,52
	112,65
	 
	 
	 

	 
	2. 01.2.03.07-0022
	Эмульсия битумная гидроизоляционная
	т
	0,045
	0,6435
	19786,73
	12732,76
	 
	 
	 
	12732,76
	 
	 

	6
	ГЭСН12-01-002-09
Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	 
	11,73
1173 / 100
	41378,23
	485303
	28493
	3592
	752
	453218
	168,44
	3,4

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3,8)
	чел.-ч
	14,36
	168,44
	169,16
	28493,31
	28493,31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,29
	3,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,15
	1,76
	1072,52
	1887,64
	 
	1887,64
	406,58
	 
	 
	 

	 
	2. 91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,05
	0,59
	1277,05
	753,46
	 
	753,46
	136,30
	 
	 
	 

	 
	3. 91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,09
	1,06
	897,41
	951,25
	 
	951,25
	209,50
	 
	 
	 

	 
	4. 01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	29,94
	351,2
	47,21
	16580,15
	 
	 
	 
	16580,15
	 
	 

	Н, З
	5. 12.1.02.04-0144
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя  Водонепроницаемость: абсолютная, гибкость на брусе при R=25 мм  не выше: -25 оС, теплостойкость  2ч  в вертикальном положении не ниже - +100 оС (типа Унифлекс Экстра)
	м2
	114
	1337
	168,49
	225271,13
	 
	 
	 
	225271,13
	 
	 

	Н, З
	6. 12.1.02.04-0145
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев   Водонепроницаемость: абсолютная, гибкость на брусе при R=25 мм  не выше: -25 оС, теплостойкость  2ч  в вертикальном положении не ниже - +100 оС (типа Унифлекс Экстра)
	м2
	114
	1337
	158,09
	211366,33
	 
	 
	 
	211366,33
	 
	 

	7
	ГЭСН12-01-002-10
Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (по парапетам+вокруг воронки)
	100 м2
	 
	1,26
(124+2) / 100
	20644,22
	26017
	1798
	212
	44
	24007
	10,63
	0,2

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3,8)
	чел.-ч
	8,44
	10,63
	169,16
	1798,17
	1798,17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,16
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,08
	0,1
	1072,52
	107,25
	 
	107,25
	23,10
	 
	 
	 

	 
	2. 91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,03
	0,04
	1277,05
	51,08
	 
	51,08
	9,24
	 
	 
	 

	 
	3. 91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,05
	0,06
	897,41
	53,84
	 
	53,84
	11,86
	 
	 
	 

	 
	4. 01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	15,02
	18,93
	47,21
	893,69
	 
	 
	 
	893,69
	 
	 

	Н, З
	5. 12.1.02.04-0145
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев   Водонепроницаемость: абсолютная, гибкость на брусе при R=25 мм  не выше: -25 оС, теплостойкость  2ч  в вертикальном положении не ниже - +100 оС (типа Унифлекс Экстра)
	м2
	116
	146,2
	158,09
	23112,76
	 
	 
	 
	23112,76
	 
	 

	8
	ГЭСН12-01-004-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м
	 
	2,55
255 / 100
	51072,32
	130246
	14963
	2346
	496
	112937
	90,53
	2,19

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3,6)
	чел.-ч
	35,5
	90,53
	165,28
	14962,80
	14962,80
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,86
	2,19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,61
	1,56
	1072,52
	1673,13
	 
	1673,13
	360,38
	 
	 
	 

	 
	2. 91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,1
	0,26
	1277,05
	332,03
	 
	332,03
	60,06
	 
	 
	 

	 
	3. 91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	0,38
	897,41
	341,02
	 
	341,02
	75,10
	 
	 
	 

	 
	4. 01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	32,49
	82,85
	47,21
	3911,35
	 
	 
	 
	3911,35
	 
	 

	 
	5. 04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,51
	1,301
	3147,83
	4095,33
	 
	 
	 
	4095,33
	 
	 

	Н, З
	6. 12.1.02.04-0144
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя  Водонепроницаемость: абсолютная, гибкость на брусе при R=25 мм  не выше: -25 оС, теплостойкость  2ч  в вертикальном положении не ниже - +100 оС (типа Унифлекс Экстра)
	м2
	126
	321,3
	168,49
	54135,84
	 
	 
	 
	54135,84
	 
	 

	Д
	7. 12.1.02.04-0145
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев   Водонепроницаемость: абсолютная, гибкость на брусе при R=25 мм  не выше: -25 оС, теплостойкость  2ч  в вертикальном положении не ниже - +100 оС (типа Унифлекс Экстра)
	м2
	126
	321,3
	158,09
	50794,32
	 
	 
	 
	50794,32
	 
	 

	9
	ГЭСН12-01-004-05
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком
	100 м
	 
	0,14
14 / 100
	65050,85
	9114
	1208
	138
	29
	7768
	7,31
	0,12

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3,6)
	чел.-ч
	52,21
	7,31
	165,28
	1208,20
	1208,20
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,87
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,54
	0,08
	1072,52
	85,80
	 
	85,80
	18,48
	 
	 
	 

	 
	2. 91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,13
	0,02
	1277,05
	25,54
	 
	25,54
	4,62
	 
	 
	 

	 
	3. 91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,2
	0,03
	897,41
	26,92
	 
	26,92
	5,93
	 
	 
	 

	 
	4. 01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	24,52
	3,433
	47,21
	162,07
	 
	 
	 
	162,07
	 
	 

	 
	5. 01.7.07.10-0001
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт
	0,187
	0,0262
	1131,73
	29,65
	 
	 
	 
	29,65
	 
	 

	 
	6. 01.7.15.07-0052
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием, размер 3x58,5 мм
	т
	0,00159
	0,0002
	62414,05
	12,48
	 
	 
	 
	12,48
	 
	 

	 
	7. 04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,51
	0,0714
	3147,83
	224,76
	 
	 
	 
	224,76
	 
	 

	 
	8. 08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,2
	0,028
	86611,41
	2425,12
	 
	 
	 
	2425,12
	 
	 

	 
	9. 08.3.07.01-0076
	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм
	т
	0,013
	0,0018
	43932,52
	79,08
	 
	 
	 
	79,08
	 
	 

	Н, З
	10. 12.1.02.04-0144
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя  Водонепроницаемость: абсолютная, гибкость на брусе при R=25 мм  не выше: -25 оС, теплостойкость  2ч  в вертикальном положении не ниже - +100 оС (типа Унифлекс Экстра)
	м2
	94,5
	13,23
	168,49
	2229,12
	 
	 
	 
	2229,12
	 
	 

	 
	11. 14.5.04.07-0012
	Мастика тиоколовая строительного назначения двухкомпонентная холодного отверждения
	кг
	6,7
	0,938
	547,44
	513,50
	 
	 
	 
	513,50
	 
	 

	Д
	12. 12.1.02.04-0145
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев   Водонепроницаемость: абсолютная, гибкость на брусе при R=25 мм  не выше: -25 оС, теплостойкость  2ч  в вертикальном положении не ниже - +100 оС (типа Унифлекс Экстра)
	м2
	94,5
	13,23
	158,09
	2091,53
	 
	 
	 
	2091,53
	 
	 

	10
	ГЭСН12-01-010-01
прим
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр
	Вычесть из расценки ГЭСН12-01-004-05  Устройство мелких покрытий (фартук 3м) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	 
	-0,028
	69382,54
	-1948
	-419
	-11
	-2
	-1518
	-2,72
	-0,01

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	чел.-ч
	97,2
	-2,72
	153,9
	-418,61
	-418,61
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,27
	-0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,2
	-0,01
	1072,52
	-10,73
	 
	-10,73
	-2,31
	 
	 
	 

	 
	2. 01.7.15.06-0146
	Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм
	т
	0,004
	-0,0001
	42802,03
	-4,28
	 
	 
	 
	-4,28
	 
	 

	 
	3. 08.3.03.05-0002
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т
	0,012
	-0,0003
	28329,91
	-8,50
	 
	 
	 
	-8,50
	 
	 

	 
	4. 08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,57
	-0,016
	94096,44
	-1505,54
	 
	 
	 
	-1505,54
	 
	 

	11
	ГЭСНр58-20-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр
	Смена обделок из листовой стали (примыканий) шириной: до 0,4 м
	100 м
	 
	2,55
255 / 100
	22763,13
	58044
	16252
	125
	50
	41667
	105,6
	0,31

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	чел.-ч
	41,41
	105,6
	153,9
	16251,84
	16251,84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,12
	0,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,08
	0,2
	175,12
	35,02
	 
	35,02
	30,54
	 
	 
	 

	 
	2. 91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	0,1
	897,41
	89,74
	 
	89,74
	19,76
	 
	 
	 

	 
	3. 01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	0,0102
	47840
	487,97
	 
	 
	 
	487,97
	 
	 

	 
	4. 08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т
	0,006
	0,0153
	35392,53
	541,51
	 
	 
	 
	541,51
	 
	 

	Н, З
	5. 08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	0,184
	0,4692
	86611,41
	40638,07
	 
	 
	 
	40638,07
	 
	 

	12
	ГЭСНр65-6-23
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр
	Смена: водосточных воронок
	100 шт
	 
	0,02
2 / 100
	164290,84
	3283
	1606
	11
	4
	1666
	9,83
	0,02

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3,5)
	чел.-ч
	491,4
	9,83
	163,34
	1605,63
	1605,63
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,55
	0,01
	175,12
	1,75
	 
	1,75
	1,53
	 
	 
	 

	 
	2. 91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,55
	0,01
	897,41
	8,97
	 
	8,97
	1,98
	 
	 
	 

	 
	3. 01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,0061
	0,0001
	108394,45
	10,84
	 
	 
	 
	10,84
	 
	 

	 
	4. 03.2.02.08-0002
	Цемент расширяющийся
	т
	0,016
	0,0003
	3590,91
	1,08
	 
	 
	 
	1,08
	 
	 

	Н, З
	5. 08.1.02.01-0001
	Воронки водосточные, диаметр 100 мм
	шт
	100
	2
	827,17
	1654,34
	 
	 
	 
	1654,34
	 
	 

	13
	ГЭСНр58-20-3
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м
	100 м
	 
	2,05
	47205,79
	96769
	22163
	190
	84
	74416
	144,01
	0,51

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	чел.-ч
	70,25
	144,01
	153,9
	22163,14
	22163,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,25
	0,51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,18
	0,37
	175,12
	64,79
	 
	64,79
	56,51
	 
	 
	 

	 
	2. 91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,07
	0,14
	897,41
	125,64
	 
	125,64
	27,67
	 
	 
	 

	 
	3. 01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	0,0082
	47840
	392,29
	 
	 
	 
	392,29
	 
	 

	 
	4. 08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т
	0,012
	0,0246
	35392,53
	870,66
	 
	 
	 
	870,66
	 
	 

	Н, З
	5. 08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,412
	0,8446
	86611,41
	73152,00
	 
	 
	 
	73152,00
	 
	 

	14
	ГЭСН12-01-011-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр
	Устройство колпаков над шахтами в два канала
(в один канал ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))
	шт
	 
	1
	1472,58
	1480
	149
	9
	2
	1322
	0,97
	0,01

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	чел.-ч
	0,965
	0,97
	153,9
	149,28
	149,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,005
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,005
	0,01
	897,41
	8,97
	 
	8,97
	1,98
	 
	 
	 

	 
	2. 01.7.15.06-0094
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм
	т
	5E-5
	0,0001
	44528,49
	4,45
	 
	 
	 
	4,45
	 
	 

	 
	3. 08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,014
	0,014
	94096,44
	1317,35
	 
	 
	 
	1317,35
	 
	 

	15
	ГЭСНр53-16-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3
	 
	0,25
	13673,73
	3419
	1276
	74
	21
	2069
	8,85
	0,11

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2,3)
	чел.-ч
	35,39
	8,85
	144,2
	1276,17
	1276,17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,43
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,2
	0,05
	1277,05
	63,85
	 
	63,85
	11,55
	 
	 
	 

	 
	2. 91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,23
	0,06
	175,12
	10,51
	 
	10,51
	9,16
	 
	 
	 

	 
	3. 04.3.01.12-0003
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	м3
	0,253
	0,0633
	2577,45
	163,15
	 
	 
	 
	163,15
	 
	 

	Н, З
	4. 06.1.01.05-0001
	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм
	1000 шт.
	0,402
	0,1005
	18961,96
	1905,68
	 
	 
	 
	1905,68
	 
	 

	16
	ГЭСН15-02-001-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (вент. шахт)
	100 м2
	 
	0,15
	16526,7
	2480
	1589
	98
	62
	793
	9,17
	0,36

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.-ч
	61,1
	9,17
	173,3
	1589,16
	1589,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2,4
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.час
	0,9
	0,14
	19,7
	2,76
	 
	2,76
	 
	 
	 
	 

	 
	2. 91.07.07-042
	Растворонасосы, производительность 3 м3/ч
	маш.час
	2,4
	0,36
	264,49
	95,22
	 
	95,22
	62,39
	 
	 
	 

	 
	3. 04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6
	м3
	1,89
	0,2835
	2796,59
	792,83
	 
	 
	 
	792,83
	 
	 

	17
	ГЭСН15-04-012-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная (вент. шахт)
	100 м2
	 
	0,15
	3764,05
	567
	216
	9
	2
	342
	1,32
	0,01

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3,5)
	чел.-ч
	8,8
	1,32
	163,34
	215,61
	215,61
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,05
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,18
	0,03
	13,57
	0,41
	 
	0,41
	 
	 
	 
	 

	 
	2. 91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,05
	0,01
	897,41
	8,97
	 
	8,97
	1,98
	 
	 
	 

	 
	3. 01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,01
	0,0015
	36,32
	0,05
	 
	 
	 
	0,05
	 
	 

	 
	4. 04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6
	м3
	0,06
	0,009
	2796,59
	25,17
	 
	 
	 
	25,17
	 
	 

	Н, З
	5. 14.3.02.01-0219
	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
	т
	0,038
	0,0057
	55555,21
	316,66
	 
	 
	 
	316,66
	 
	 

	18
	ГЭСН12-01-014-02
прим.
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр
	Устройство гравийной засыпки
	м3
	 
	23,46
	2428,94
	56981
	8922
	11302
	1539
	36757
	63,58
	7,98

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2)
	чел.-ч
	2,71
	63,58
	140,32
	8921,55
	8921,55
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,34
	7,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,12
	2,82
	1072,52
	3024,51
	 
	3024,51
	651,45
	 
	 
	 

	 
	2. 91.06.05-011
	Погрузчики, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,22
	5,16
	1604,07
	8277,00
	 
	8277,00
	887,37
	 
	 
	 

	Н, З
	3. 02.2.01.02-0023
	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	1,03
	24,16
	1521,43
	36757,75
	 
	 
	 
	36757,75
	 
	 

	Раздел 2. Ремонт ливневой канализации

	Ливневая канализация

	19
	ГЭСНр65-2-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	 
	0,1
	13029,32
	1303
	1298
	5
	5
	 
	8,53
	0,03

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2,9)
	чел.-ч
	85,3
	8,53
	152,09
	1297,33
	1297,33
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,32
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,32
	0,03
	175,12
	5,25
	 
	5,25
	4,58
	 
	 
	 

	20
	ГЭСН16-04-001-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр
	Прокладка трубопроводов канализации из оранжевых полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
	100 м
	 
	0,1
	34289,38
	3423
	999
	 
	 
	2424
	5,6
	0,01

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 4,2)
	чел.-ч
	56
	5,6
	178,47
	999,43
	999,43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,07
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 01.7.15.03-0014
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм
	т
	0,00266
	0,0003
	51196,89
	15,36
	 
	 
	 
	15,36
	 
	 

	 
	2. 01.7.19.02-0041
	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-300 мм
	кг
	4
	0,4
	144,08
	57,63
	 
	 
	 
	57,63
	 
	 

	Н, З
	3. 24.3.03.02-0002
	Трубопроводы канализации из оранжевых полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм
	м
	99,8
	9,98
	235,54
	2350,69
	 
	 
	 
	2350,69
	 
	 

	21
	23.8.03.07-9101
	крепление (хомут с дюбелем и гайкой ф=100мм)
	шт
	 
	10
	60
	600
	 
	 
	 
	600
	 
	 

	22
	08.4.03.02-0002
	подвеска ст.круглая ф=8 мм, L=1000 мм
	т
	 
	0,002
	61784,61
	124
	 
	 
	 
	124
	 
	 

	Общестроительные работы

	23
	ГЭСНр55-5-1
прим
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
	м3
	 
	0,17
	2159,79
	367
	303
	64
	 
	 
	2,16
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2)
	чел.-ч
	12,704
	2,16
	140,32
	303,09
	303,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 91.18.01-508
	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин
	маш.час
	1,24
	0,21
	266,89
	56,05
	 
	56,05
	 
	 
	 
	 

	 
	2. 91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.час
	2,48
	0,42
	18,64
	7,83
	 
	7,83
	 
	 
	 
	 

	24
	ГЭСН10-05-008-01
прим
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр
	Устройство короба из гипсокартона со смотровым лючком  по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля
	100 м2
	 
	0,017
1,7 / 100
	50620,02
	852
	230
	 
	 
	622
	1,41
	0,01

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3,5)
	чел.-ч
	83
	1,41
	163,34
	230,31
	230,31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,4
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 91.21.12-004
	Ножницы электрические
	маш.час
	0,38
	0,01
	15,61
	0,16
	 
	0,16
	 
	 
	 
	 

	Н, З
	2. 01.6.01.02-0008
	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм
	м2
	107
	1,819
	118,46
	215,48
	 
	 
	 
	215,48
	 
	 

	 
	3. 01.7.06.01-0041
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 30/30000 мм
	м
	83
	1,411
	3,06
	4,32
	 
	 
	 
	4,32
	 
	 

	 
	4. 01.7.06.04-0002
	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ
	м
	83
	1,411
	0,28
	0,40
	 
	 
	 
	0,40
	 
	 

	 
	5. 01.7.06.04-0007
	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной
	100 м
	0,44
	0,0075
	267
	2,00
	 
	 
	 
	2,00
	 
	 

	 
	6. 01.7.15.07-0152
	Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм
	100 шт
	1,67
	0,0284
	41
	1,16
	 
	 
	 
	1,16
	 
	 

	 
	7. 01.7.15.14-0042
	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм
	100 шт
	4,95
	0,0842
	37
	3,12
	 
	 
	 
	3,12
	 
	 

	 
	8. 01.7.15.14-0044
	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм
	100 шт
	18,55
	0,3154
	39
	12,30
	 
	 
	 
	12,30
	 
	 

	 
	9. 07.2.06.03-0119
	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28х27х0,6 мм
	м
	77
	1,309
	27,29
	35,72
	 
	 
	 
	35,72
	 
	 

	 
	10. 07.2.06.03-0155
	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60х27х0,6 мм
	м
	269
	4,573
	58,22
	266,24
	 
	 
	 
	266,24
	 
	 

	 
	11. 07.2.06.03-0229
	Профиль угловой, стальной, оцинкованный, для защиты углов, длина 3 м, сечение 31х31х0,4 мм
	м
	46
	0,782
	12,22
	9,56
	 
	 
	 
	9,56
	 
	 

	 
	12. 07.2.06.04-0076
	Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям
	100 шт
	0,73
	0,0124
	449
	5,57
	 
	 
	 
	5,57
	 
	 

	 
	13. 07.2.06.05-0017
	Соединитель профиля одноуровневый потолочный
	100 шт
	1,16
	0,0197
	972
	19,15
	 
	 
	 
	19,15
	 
	 

	З
	14. 14.1.06.01-0001
	Клей
	кг
	60
	1,02
	11,39
	11,62
	 
	 
	 
	11,62
	 
	 

	З
	15. 14.4.01.02-0012
	Грунтовка
	кг
	10
	0,17
	59,58
	10,13
	 
	 
	 
	10,13
	 
	 

	Н, З
	16. 14.5.01.01-0011
	Герметик акриловый , 300 мл
	шт.
	7
	0,119
	80,5
	9,58
	 
	 
	 
	9,58
	 
	 

	З
	17. 14.5.11.03-0001
	Шпаклевка
	кг
	4
	0,068
	68,36
	4,65
	 
	 
	 
	4,65
	 
	 

	З
	18. 14.5.11.03-0004
	Шпаклевка
	кг
	37
	0,629
	17,48
	10,99
	 
	 
	 
	10,99
	 
	 

	25
	ГЭСН17-01-010-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр
	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами
	100 шт
	 
	0,01
1 / 100
	38578,73
	385
	34
	 
	 
	351
	0,22
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	чел.-ч
	21,63
	0,22
	153,9
	33,86
	33,86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	З
	1. 01.7.15.14-0051
	Шуруп строительный с потайной головкой
	100 шт
	4,04
	0,0404
	15
	0,61
	 
	 
	 
	0,61
	 
	 

	Н, З
	2. 07.2.06.02-0002
	Ревизионный люк: 30х30 см
	шт
	100
	1
	327,06
	327,06
	 
	 
	 
	327,06
	 
	 

	З
	3. 14.5.01.07-0101
	Герметик "МОМЕНТ", силиконовый универсальный прозрачный, "Henkel"
	л
	7,14
	0,0714
	329,71
	23,54
	 
	 
	 
	23,54
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	ГЭСН15-04-025-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр
	Улучшенная окраска масляными составами по гипсокартону: стен
	100 м2
	 
	0,017
1,7 / 100
	12323,72
	206
	147
	 
	 
	59
	0,9
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3,5)
	чел.-ч
	53,2
	0,9
	163,34
	147,01
	147,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	0,0143
	119,24
	1,71
	 
	 
	 
	1,71
	 
	 

	 
	2. 01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,31
	0,0053
	36,32
	0,19
	 
	 
	 
	0,19
	 
	 

	Н, З
	3. 14.4.02.04-0175
	Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15
	т
	0,0258
	0,0004
	92158,88
	36,86
	 
	 
	 
	36,86
	 
	 

	 
	4. 14.5.05.01-0002
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,0091
	0,0002
	54055,46
	10,81
	 
	 
	 
	10,81
	 
	 

	 
	5. 14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,038
	0,0006
	15229,45
	9,14
	 
	 
	 
	9,14
	 
	 

	Раздел 3. Мусор

	27
	ФССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	 
	38,27
38+0,27
	458,6
	17551
	 
	17551
	 
	 
	 
	 

	28
	ФССЦпг-03-21-01-020
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км
	1 т груза
	 
	38,27
38+0,27
	218,14
	8348
	 
	8348
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	1181308
	204698
	89841
	8758
	886769
	1319,16
	44,7

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	1216630
	225142
	104719
	10867
	886769
	1447,92
	55,42

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3-10, 14, 18, 16-17, 26, 20, 25, 24)
	35322
	20444
	14877
	2109
	 
	128,7585
	10,7225

	Накладные расходы
	241940
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   74% ФОТ (от 1303) (Поз. 19)
	964
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   83% ФОТ (от 38549) (Поз. 11, 13)
	31996
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   86% ФОТ (от 1297) (Поз. 15)
	1115
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   89% ФОТ (от 303) (Поз. 23)
	270
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   103% ФОТ (от 1610) (Поз. 12)
	1658
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   105%*0,9 ФОТ (от 2325) (Поз. 16-17, 26)
	2197
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   110%*0,9 ФОТ (от 24577) (Поз. 2)
	24331
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   118%*0,9 ФОТ (от 265) (Поз. 24)
	281
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   120%*0,9 ФОТ (от 164592) (Поз. 1, 3-10, 14, 18)
	177759
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   128%*0,9 ФОТ (от 1188) (Поз. 20, 25)
	1369
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	135407
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   50% ФОТ (от 1303) (Поз. 19)
	652
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   55%*0,85 ФОТ (от 2325) (Поз. 16-17, 26)
	1087
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   60% ФОТ (от 1610) (Поз. 12)
	966
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   63%*0,85 ФОТ (от 265) (Поз. 24)
	142
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   65% ФОТ (от 38852) (Поз. 11, 13, 23)
	25254
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   65%*0,85 ФОТ (от 164592) (Поз. 1, 3-10, 14, 18)
	90937
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   70% ФОТ (от 1297) (Поз. 15)
	908
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   70%*0,85 ФОТ (от 24577) (Поз. 2)
	14623
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   83%*0,85 ФОТ (от 1188) (Поз. 20, 25)
	838
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Кровли
	1259731
	 
	 
	 
	 
	972,38
	53,96

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	66318
	 
	 
	 
	 
	175,15
	 

	  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	211866
	 
	 
	 
	 
	249,61
	0,82

	  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
	5907
	 
	 
	 
	 
	9,83
	0,02

	  Стены (ремонтно-строительные)
	5442
	 
	 
	 
	 
	8,85
	0,11

	  Отделочные работы
	6857
	 
	 
	 
	 
	13,1
	0,46

	  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	2919
	 
	 
	 
	 
	8,53
	0,03

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	6170
	 
	 
	 
	 
	6,69
	0,01

	  Материалы
	724
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перегородки (ремонтно-строительные)
	834
	 
	 
	 
	 
	2,16
	 

	  Деревянные конструкции
	1310
	 
	 
	 
	 
	1,62
	0,01

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	17551
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	8348
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	1593977
	 
	 
	 
	 
	1447,92
	55,42

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	886769
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	104719
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	236009
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	241940
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	135407
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Затраты в области экологии (оплата услуг утилизирующей компании на захоронение отходов рубероида) 38*2515/1,2
	79642
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	1673619
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20% от 1673619
	334723,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	2008342,80
	 
	 
	 
	 
	1447,92
	55,42
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ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 года

_______________________________________________________________________________________________1447,92

МАОУ «Лицей № 78 им. А.С.Пушкина»

ремонт кровли с заменой ливневок

Основание: дефектная ведомость

___________________________2008342,8

___________________________236009


